
(1920,3+18,0+576,6+2011,5)*0,001(4526-1348,1-19,0-205,0)*1,54430.9wykopy kontrolne - zabezp. istn.kabli(2,2*20)*0,80*0,6wykopy kontrolne - zabezp. istn. gaz.(2,2*15)*1,10*0,6komory przewiert.1,6*3,2*3,9*4122.770,6*(2,2*35)2,0*62,0*1415*2,060,0+14,0wykop pod rurociąg od terenu istn.(8628,66)*0,90poszerzenie wykopu pod studnie (3,14*3,14*5,0+2,84*1,8*1,85*12+2,84*1,8*2,74*9+2,64*1,6*1,98*67+2,64*2,64*3,5*2)*0,90(8574.0/0,85)*0,18574.0+1008.7wykopy(8574.0+1008.7)*0,85- podsypki, obsypki, rurociag-(720,10+1758,2+157,87)*0,85- objętość studni-(3,14*0,62*0,62*1,98*67+3,14*0,72*0,72*2,74*9+3,14*0,72*0,72*1,85*12+3,14*0,87*0,87*5,0+3,14*0,62*0,62*3,5*2)*0,85(5686.3/0,8)*0,155686.3+1066.2(8574.0+1008.7)- ((5686.3+1066.2)*0,65)5193.65193.6(4430.9*0,2)*0,8(4430.9*0,2)*0,2720,1/0,2576,6-488.702011,5-1392.543,3+51,7+475,4+410,3+273,0+138,81920,3+2,7+2,5-48.212*2+1studnie i przepompownie 3,14*0,9*0,9*23+ 3,14*0,75*0,75*67+3,14*1,4*1,4*1183.087.9+488.70619.0+1392.5164,6576.6+2011.51348,1*22696.21,3*1348,11752.51752.5*0,09157.71752.51752.51752.51752.51752.5*0,05*2,01752.51752.580,080,01,04*(48,0+30,0+57,0+65,0+5)213.2213.2+5*4+20*4313.21,04*19,019.819.819.819.819.819.819.819.8

Data opracowania:

2022-11-22

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica” - zadanie w rejonie ulic 
Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa

Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią oraz 
robotami powiazanymi

Lokalizacja: Brzeźnica, obręb:0003, Brzezinka, obręb: 0002,  jedn. ewid.: 121802_2,
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica

Nazwy i kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica                                         
REGON: 072182048  NIP: 551-11-23-918

Jednostka opracowująca: Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
ul. Łysa Góra 121, 34-113 Bęczyn
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z bezwykopowym 
przejściem pod drogą, zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia oraz robaotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi do stanu 
istniejącego dla obiektu pod w/w nazwą, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 
podane zostały w STWiOR nr ST-1. Przyjęto wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na terenie inwestycji do 5 km.
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- odcinek Sk-i – PP1  ksc ?125mm PE100RC SDR17 L=1920.3mb + piony,
- odcinki PP2, PP3   ksc ?50mm PE100 SDR17 L=18.0mb + piony ,
- odcinki PP1-S1- S8, PP1- S61-S68  ksg ?250mm PVC-U SN8 L= 576.6mb,
- odcinki ksg ?200mm PVC-U SN8  L=2011.5mb,
- proj. przepompownia ścieków  z kablem zasilania elektrycznego – 3 kpl
- studnia betonowa (Skc12) z opomiarowaniem ścieków i armaturą odcinającą na kolektorze ciśnieniowym wraz z zasilaniem 
elektrycznym przepływomierza - 1 kpl;
- studnia  rewizyjna DN1200mm lub równoważna z zasuwami nożowymi odcinającymi, zaworami 
napowietrzająco-odpowietrzającymi i czyszczakami -11 kpl
- studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200mm z osadnikiem gł.0,5m, deflektorem na wlocie oraz zasuwą odcinającą DN250 na wylocie
- 2 kpl;
- studnia kanalizacyjna rewizyjna, betonowa DN1000mm -DN1200mm z kinetą przepływową lub zbiorczą - 74 kpl;

Zakres opracowania obejmuje:
- ułożenie rur w wykopie PVC-U kl. SN8 z rdzeniem litym Fi*200mm,  Fi*250mm (pod drogami z wydłużonym kielichem);
- przejście pod drogą powiatową metodą bezwykopową rur zgrzewanych  Fi*125mm PE100RC SDR17 w rurze ochronnej Fi*200mm 
PE100 SDR17;
- ułożenie  rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w wykopie z rur PE100RC SDR17 zgrzewanych o średnicy ?125mm;
- przejście rurociągu kanalizacji ciśnieniowej Fi*125mm PE pod mostem w izolacji cieplnej w osłonie stalowej, z mocowaniem do 
elementów konstrukcji mostu;
- montaż przepompowni ścieków z wyposażeniem w studni betonowej lub polimerobetonowej, z zasilaniem elektrycznym kablem 
ziemnym, rozdzielnią RZS -zespołem zabezpieczająco-sterującym i automatyką pracy przepompowni,
- wymiana wyłączników nadmiarowych i wyłączników ochronnych różnicowo-nadprądowych dostosowanych do zasilania 
przepompowni,
- posadowienie studni (komory) betonowej (Skc12) z opomiarowaniem ścieków i armaturą odcinającą na kolektorze ciśnieniowym 
(zamkniętym) wraz z zasilaniem elektrycznym przepływomierza;
- posadowienie studni (komór suchych) rewizyjnych, DN1200mm lub równoważnych z zasuwami nożowymi odcinającymi, zaworami 
napowietrzająco-odpowietrzającymi i czyszczakami;
- posadowienie studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200mm z osadnikiem gł.0,5m, deflektorem na wlocie oraz zasuwą odcinającą 
DN250 na wylocie;
- posadowienie studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych DN1000mm- DN1200mm z kinetą przepływową lub zbiorczą;
- zabudowa włazów kanałowych okrągłych na studniach kanalizacyjnych kl. D400,
- oznaczenie tras sieci,
- osypka izolacyjna;
- próba szczelności;
- wykonanie powykonawczej inspekcji TV;
- profilowanie i zagęszczenie warstw nawierzchni terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego;
- wzmocnienie podbudowy dróg po wykopach;
- otworzenie nawierzchni dróg i terenów utwardzonych;
- wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu przepompowni PP1.

Studnie kanalizacyjne będą wykonane z gotowych prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelkę z pełnym 
spoinowaniem wewnętrznym i zewnetrznym, włazem żeliwnym Fi*600 kl.D400, żelbetowym pierścieniem odciążającym.

UWAGA:
- w terenie zielonym zasypywanie wykopów po zasypce piaskowej wykonywać gruntem rodzimym.
- w terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie całości wykopów wykonać piaskiem lub kruszywem 
tłuczniowym w granulacji 0 -63mm.
- koszty zabezpiecznia skrzyżowań z istniejacym uzbrojeniem zweryfikować na budowie  po dokonaniu odkrywki.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
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Nr Nazwa działu robót
1.2 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIAŁY
1.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE- PRZEJŚCIE PRZEZ DROGI WEWNĘTRZNE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mn
oż.

Kro
t.

<-KROTN->

Kosztorys ST-1 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Brzeźnica” - zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiślana, 
Zielona, Spacerowa

1 Rozdział ST-1 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 Element ST-1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(1920,3+18,0+576,6+2011,5)*0,001 4,526400

RAZEM: 4,526400 km 4,526

1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(4526-1348,1-19,0-205,0)*1,5 4 430,850000

RAZEM: 4 430,850000 m2 4 430,9

1.1.3 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek
za każde dalsze 5˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

4430.9 4 430,900000

RAZEM: 4 430,900000 m2 4 430,9

1.1.4 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV - wykopy kontrolne oraz pod tymczasowe komory przewiertowe

Wyliczenie ilości robót:

wykopy kontrolne - zabezp. istn.kabli (2,2*20)*0,80*0,6 21,120000

wykopy kontrolne - zabezp. istn. gaz. (2,2*15)*1,10*0,6 21,780000

komory przewiert. 1,6*3,2*3,9*4 79,872000

RAZEM: 122,772000 m3 122,77

1.1.5 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV  - zasypanie wykopów 
kontrolnych i komór przewiertowych

Wyliczenie ilości robót:

122.77 122,770000

RAZEM: 122,770000 m3 122,77

1.1.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(2,2*35) 46,200000

RAZEM: 46,200000 m2 46,2

1.1.7 KNNR 5/705/1 Analogia-Układanie rur ochronnych dwudzielnych „AROT typ A160PS” , 
grubościenna Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,0

1.1.8 KNNR 5/705/1 Analogia-Układanie rur ochronnych dwudzielnych „AROT typ A110PS” , 
grubościenna Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*14 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,0
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mn
oż.

Kro
t.

<-KROTN->

1.1.9 KNNR 5/705/1 Analogia-montaż i demontaż zabezpieczenia istniejacego gazociagu na 
skrzyżowaniu z  proj. siecią

Wyliczenie ilości robót:

15*2,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,0

1.1.10 KNNR 4/1207/4 
(1)

Analogia- Wykonanie przewiertu sterowanego - przejście pod pasem drogi 
powiatowej nr 1775k ul. Wiślana w rurze ochronnej Fi*200mm PE100 
SDR17 +płozy i manszety-kpl m 12,0

1.1.11 KNNR 4/1206/6 
(2)

Analogia- Wykonanie przewiertu sterowanego bez rury ochronnej -przejścia 
pod rowami, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

60,0+14,0 74,000000

RAZEM: 74,000000 m 74,0

1.1.12 KNNR 4/1207/4 
(1)

Analogia- przejście pod mostem w rurze ochronnej stalowej  Fi*125mm PE 
100RC SDR17 z izolacją cieplną gr.80mm, uchwyty mocujące do konstrukcji
mostu -kpl m 48,2

1.1.13 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod rurociąg od terenu istn. (8628,66)*0,90 7 765,794000

poszerzenie wykopu pod studnie (3,14*3,14*5,0+2,84*1,8*1,85*12+2,84*1,8*2,7

4*9+2,64*1,6*1,98*67+2,64*2,64*3,5*2)*0,90 808,190424

RAZEM: 8 573,984424 m3 8 574,0

1.1.14 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 
10% ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(8574.0/0,85)*0,1 1 008,705882

RAZEM: 1 008,705882 m3 1 008,7

1.1.15 KNRW 
201/802/2

Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach 
zabezpieczonych obudową przesuwną- typ boksowy, głębokość do 2,5˙m, 
wykop szerokości 1,0-2,0˙m-  zabezpieczenie ścian wykopów obudowmi 
systemowymi przesuwnymi

Wyliczenie ilości robót:

8574.0+1008.7 9 582,700000

RAZEM: 9 582,700000 m3 9 582,70

1.1.16 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie ścian wykopów obudowmi z grodzi szczelnych o głębokości 
do 6m przy przepompowni wraz z odpompowaniem wód gruntowych -kpl m3 3

1.1.17 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów  - 85% 
mechanicznie, wymiana gruntu pod drogami na piasek

Wyliczenie ilości robót:

wykopy (8574.0+1008.7)*0,85 8 145,295000

- podsypki, obsypki, rurociag -(720,10+1758,2+157,87)*0,85 -2 240,744500

- objętość studni -(3,14*0,62*0,62*1,98*67+3,14*0,72*0,72*2,74

*9+3,14*0,72*0,72*1,85*12+3,14*0,87*0,87*5,

0+3,14*0,62*0,62*3,5*2)*0,85 -218,222853

RAZEM: 5 686,327647 m3 5 686,3

1.1.18 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie 
wykopów  - 15% ręcznie, wymiana gruntu pod drogami na piasek

Wyliczenie ilości robót:

(5686.3/0,8)*0,15 1 066,181250

RAZEM: 1 066,181250 m3 1 066,2
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mn
oż.

Kro
t.

<-KROTN->

1.1.19 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

5686.3+1066.2 6 752,500000

RAZEM: 6 752,500000 m3 6 752,5

1.1.20 KNR 201/212/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 15-20˙t - odwóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(8574.0+1008.7)- ((5686.3+1066.2)*0,65) 5 193,575000

RAZEM: 5 193,575000 m3 5 193,6

1.1.21 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

5193.6 5 193,600000

RAZEM: 5 193,600000 m3 5 193,6 8

1.1.22 Kalkulacja 
własna

Koszt składowania i utylizacji ziemi

Wyliczenie ilości robót:

5193.6 5 193,600000

RAZEM: 5 193,600000 m3 5 193,6

1.1.23 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II  - rozścielenie humusu 80% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(4430.9*0,2)*0,8 708,944000

RAZEM: 708,944000 m3 708,9

1.1.24 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - 20%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4430.9*0,2)*0,2 177,236000

RAZEM: 177,236000 m3 177,2

1.2 Element ST-1 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIAŁY

1.2.1 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:

720,1/0,2 3 600,500000

RAZEM: 3 600,500000 m2 3 600,50

1.2.2 KNRW 
218/408/4

Analoia -Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym

Wyliczenie ilości robót:

576,6-488.70 87,900000

RAZEM: 87,900000 m 87,9

1.2.3 KNRW 
218/408/4

Analoia -Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym i wydłużonym kielichem m 488,70

1.2.4 KNRW 
218/408/3

Analoia - Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym

Wyliczenie ilości robót:

2011,5-1392.5 619,000000

RAZEM: 619,000000 m 619,0

1.2.5 KNRW 
218/408/3

Analogia - Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) 
Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym i wydłużonym kielichem

Wyliczenie ilości robót:

43,3+51,7+475,4+410,3+273,0+138,8 1 392,500000

RAZEM: 1 392,500000 m 1 392,5
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1.2.6 KNNR 4/1009/5 
(2)

Analogia - Rura ciśnieniowa do  kanalizacji PE100RC SDR17 (PN10) 
Fi*125x7,4mm w sztangach, dwuwarstwowa, zgrzewanie doczołowe lub 
równoważne

Wyliczenie ilości robót:

1920,3+2,7+2,5-48.2 1 877,300000

RAZEM: 1 877,300000 m 1 877,3

1.2.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Analogia- Rura ciśnieniowa do  kanalizacji (PE, PE-HD), Fi˙50x3.0mm 
PE100RC SDR17 m 22,0

1.2.8 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 
kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1 758,2

1.2.9 KNNR 4/1010/5 
(2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego, Fi 125˙mm, z agregatem złącze 212

1.2.10 KNNR 4/1012/2 
(4)

Analogia- Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), 
Fi˙125˙mm, PE-HD -Tuleja kołnierzowa DN100/fi*125PE, kołnierz stalowy 
DN100

Wyliczenie ilości robót:

12*2+1 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

1.2.11 KNNR 4/1010/5 
(2)

Analogia- Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego, Fi 125˙mm, z agregatem  - łuk bosy PE100 SDR17, 
Fi 125˙mm do kanalizacji złącze 82

1.2.12 KNNR 4/1011/1 
(2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 50˙mm - elektrozłącze 
przejściowe PE-HD PE100 SDR17 Fi *50/ 6/4" złącze 4

1.2.13 KNNR 4/1011/1 
(2)

Analogia- Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 50˙mm - kolano 
elektrooporowe PE-HD PE100 SDR17 Fi *50 mm szt 4

1.2.14 KNRW 
218/513/5 (1)

Analogia- Pompownia ścieków z fekaliami  - Układ dwupompowy o 
wydajności Q=7,848 l/s w trybie pracy naprzemiennej, pompy z 
rozdrabniaczem Qp=8,0l/s Hp=21,3m, zbiornik betonowy lub 
polimerobetonowy średnicy DN1500mm, Hcałk=5,0m, z kpl wyposażeniem 
DN80/DN100, zasilaniem elektrycznym kablem ziemnym, rozdzielnią RZS 
-zespołem zabezpieczająco-sterującym i automatyką pracy przepompowni, 
monitoringiem pracy i zdalnym powiadamianiem, odpowietrzeniem i włazem 
zamykanym na klucz, wyciągiem linowym do pomp,  połączenie elastyczne 
studni, stopnie złazowe podwójne, przejścia szczelne przez ściany

R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.2.15 KNRW 
218/513/1 (2)

Analogia- Przydomowa pompownia ścieków z fekaliami  - Układ 
dwupompowy o wydajności Q=2,5 l/s w trybie pracy naprzemiennej, pompy 
z rozdrabniaczem Qp=2,5 l/s Hp=19,3m, zbiornik betonowy lub 
polimerobetonowy średnicy DN1000mm, Hcałk=3,5m, z kpl wyposażeniem 
DN40, zasilaniem elektrycznym kablem ziemnym, rozdzielnią RZS 
-zespołem zabezpieczająco-sterującym i automatyką pracy przepompowni, 
monitoringiem pracy i zdalnym powiadamianiem, odpowietrzeniem i włazem 
zamykanym na klucz,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe 
podwójne, przejścia szczelne przez ściany szt 2

1.2.16 KNRW 
218/513/3 (2)

Analogia- Studnia betonowa (Skc12) Hc=1,85m z opomiarowaniem ścieków 
i armaturą odcinającą na kolektorze ciśnieniowym wraz z zasilaniem 
elektrycznym przepływomierza -kpl; właz żeliwny kl. D400, nadbudowa, 
żelbetowy pierścień odciążający, podpory betonowe pod wyposażenie, 
przejścia szczelne,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe podwójne szt 1

1.2.17 KNRW 
218/513/3 (2)

Analogia- Studnia betonowa (Skc1-SKC11) rewizyjna DN1200mm lub 
równoważna z zasuwami nożowymi odcinającymi -2szt , zaworem 
napowietrzająco-odpowietrzającym z funkcją czyszczenia - 1kpl,  
czyszczakiem ( trójnik kołn.z zaślepką )- 1kpl, właz żeliwny kl. D400, 
nadbudowa, żelbetowy pierścień odciążający, podpory betonowe pod 
wyposażenie, przejścia szczelne na rurę Fi*125PE- kpl,  połączenie 
elastyczne studni, stopnie złazowe podwójne. szt 11
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1.2.18 KNRW 
218/513/3 (2)

Analogia- Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200mm z osadnikiem 
gł.0,5m, deflektorem na wlocie oraz zasuwą odcinającą DN250 na wylocie z 
teleskopem  lub równoważna, właz żeliwny kl. D400, nadbudowa, żelbetowy 
pierścień odciążający, podpory betonowe pod wyposażenie, przejścia 
szczelne na rurę Fi*250- kpl,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe 
podwójne szt 2

1.2.19 KNRW 
218/513/3 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych do kanalizacji sanitarnej w 
gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem 
odciążającym, kineta bet. z rynną zbiorczą kierunkową, właz żeliwny Fi 600 
kl.D400, wentylowana pokrywa, połączenie elastyczne studni, stopnie 
złazowe podwójne szt 7

1.2.20 KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych do kanalizacji sanitarnej w 
gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem 
odciążającym, kineta bet. z rynną zbiorczą kierunkową, właz żeliwny Fi 600 
kl.D400, wentylowana pokrywa, połączenie elastyczne studni, stopnie 
złazowe podwójne szt 67

1.2.21 KNRW 
218/513/2

Studnie betonowe, Dn1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
0.5 m -122

1.2.22 KNNR 10/403/5 
(1)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5˙cm, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

studnie i przepompownie 3,14*0,9*0,9*23+

3,14*0,75*0,75*67+3,14*1,4*1,4*1 182,991350

RAZEM: 182,991350 m2 183,0

1.2.23 KNNR 10/403/6 
(2)

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5˙cm 
grubości, transport technologiczny

Wyliczenie ilości robót:

183.0 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,0 5

1.2.24 KNRW 
218/527/1

Analogia - Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi *125 mm
szt 1

1.2.25 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy mufą a ścaną studni silikonem
szt 1

1.2.26 KNR 218/804/3 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

87.9+488.70 576,600000

RAZEM: 576,600000 m 576,6

1.2.27 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

619.0+1392.5 2 011,500000

RAZEM: 2 011,500000 m 2 011,5

1.2.28 KNNR 4/1606/1 Analogia - Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙100˙mm (Fi*125PE- Fi*50PE) próba 4

1.2.29 KNNR 4/1692/4 
(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób 
szczelności, Dn 100˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 194

1.2.30 KNR 218/722/6 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem izolacją z żużla, rura 
Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

164,6 164,600000

RAZEM: 164,600000 m 164,6

1.2.31 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, 
wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów 
kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej.

Wyliczenie ilości robót:

576.6+2011.5 2 588,100000

RAZEM: 2 588,100000 mb 2 588,1

1.2.32 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej
kpl 1
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1.2.33 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie ogrodzenia przepompowni wys 1.7m, dł. 16mb z bramą 
wjazdową sz.3,0m systemu paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i 
malowanych proszkowo-kpl. kpl 1

1.2.34 Kalkulacja 
własna

Wymiana wyłączników nadmiarowych i wyłączników ochronnych 
różnicowo-nadprądowych dostosowanych do zasilania przepompowni kpl 3

1.2.35 Kalkulacja 
własna

Oświetlenie terenu przepompowni PP1 wraz z uzupełnieniem osprzetu 
elektrycznego kpl 1

1.2.36 Kalkulacja 
własna

Pomiary instalacji elektrycznych
kpl 4

1.3 Element ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE- 
PRZEJŚCIE PRZEZ DROGI WEWNĘTRZNE

1.3.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 
5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1348,1*2 2 696,200000

RAZEM: 2 696,200000 m 2 696,2

1.3.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za 
każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

2696.2 2 696,200000

RAZEM: 2 696,200000 m 2 696,2 4

1.3.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*1348,1 1 752,530000

RAZEM: 1 752,530000 m2 1 752,5

1.3.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5 6

1.3.5 KNR 401/108/11 Wywóz asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km 
(koszt składowania wg wyceny wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

1752.5*0,09 157,725000

RAZEM: 157,725000 m3 157,7

1.3.6 KNR 401/108/12 Wywóz asfaltu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

157.7 157,700000

RAZEM: 157,700000 m3 157,7 6

1.3.7 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5

1.3.8 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5 50

1.3.9 KNR 231/1004/3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona 
(bitum)

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5
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1.3.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5 2

1.3.11 KNR 231/108/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 
mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie  - profilowanie betonem asfaltowym 
gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

1752.5*0,05*2,0 175,250000

RAZEM: 175,250000 t 175,3

1.3.12 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5

1.3.13 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1752.5 1 752,500000

RAZEM: 1 752,500000 m2 1 752,5

1.3.14 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe 
na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

80,0 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,0

1.3.15 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

80,0 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,0

1.3.16 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,04*(48,0+30,0+57,0+65,0+5) 213,200000

RAZEM: 213,200000 m2 213,2

1.3.17 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

213.2 213,200000

RAZEM: 213,200000 m2 213,2

1.3.18 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów, utwardzenie terenu 
przy przepompowni ścieków PP1

Wyliczenie ilości robót:

213.2+5*4+20*4 313,200000

RAZEM: 313,200000 m2 313,2

1.3.19 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

313.2 313,200000

RAZEM: 313,200000 m2 313,2 20

1.3.20 KNNR 5/719/2 Analogia - Rozebranie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,04*19,0 19,760000

RAZEM: 19,760000 m2 19,8
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1.3.21 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość 
podbudowy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8

1.3.22 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8

1.3.23 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8 27

1.3.24 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 10˙cm - odtworzenie podbudów

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8

1.3.25 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8 22

1.3.26 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 
warstwy po uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8

1.3.27 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8 3

1.3.28 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki z wymianą do 20%

Wyliczenie ilości robót:

19.8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,8

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rozdział 2  Art. 29 
punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamówienia stosować równoważne materiały i urzadzenia, a opisane traktować jako dokładne 
określenie ich parametrów technicznych i jakosciowych.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Bitumiarze grupa II r-g 142,6795

2. Bitumiarze grupa III r-g 48,20675

3. Brukarze grupa II r-g 452,52637
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

4. Brukarze grupa III r-g 10,32174

5. Elektromonter r-g 70

6. Izolarze grupa II r-g 41,38044

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 503,9343

8. Ogrodnicy grupa I r-g 179,37956

9. Operatorzy grupa II r-g 16,824

10. Robocizna r-g 0,3

11. Robotnicy r-g 6 116,7388

12. Robotnicy grupa I r-g 14 378,634

13. Robotnicy grupa II r-g 1 689,2577

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Przydomowa pompownia ścieków z fekaliami  - Układ dwupompowy o wydajności Q=2,5 l/s w trybie pracy naprzemiennej, 
pompy z rozdrabniaczem Qp=2,5 l/s Hp=19,3m, zbiornik betonowy lub polimerobetonowy średnicy DN1000mm, 
Hcałk=3,5m, z kpl wyposażeniem DN40, zasilaniem elektrycznym kablem ziemnym, rozdzielnią RZS -zespołem 
zabezpieczająco-sterującym i automatyką pracy przepompowni, monitoringiem pracy i zdalnym powiadamianiem, 
odpowietrzeniem i włazem zamykanym na klucz,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe podwójne, przejścia szczelne
przez ściany szt 2

2. Studnia betonowa (Skc1-SKC11) rewizyjna DN1200mm lub równoważna z zasuwami nożowymi odcinającymi -2szt , 
zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym z funkcją czyszczenia - 1kpl,  czyszczakiem ( trójnik kołn.z zaślepką )- 1kpl, 
właz żeliwny kl. D400, nadbudowa, żelbetowy pierścień odciążający, podpory betonowe pod wyposażenie, przejścia szczelne
na rurę Fi*125PE- kpl,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe podwójne szt 11

3. Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200mm z osadnikiem gł.0,5m, deflektorem na wlocie oraz zasuwą odcinającą DN250 
na wylocie z teleskopem  lub równoważna, właz żeliwny kl. D400, nadbudowa, żelbetowy pierścień odciążający, podpory 
betonowe pod wyposażenie, przejścia szczelne na rurę Fi*250- kpl,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe podwójne szt 2

4. Asfalt drogowy stały kg 1 787,55

5. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,06

6. Beton asfaltowy do podbudowy 0/16 t 177,9295

7. Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 0/11 t 178,755

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 22,753

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 46,914

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 3,12

11. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 2,0496

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,62366

13. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,08341

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,072

15. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi 6-20 cm m3 1,65638

16. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.0˙mm kg 4,23022

17. Elektrokolano z zaciskami montażowymi PE100 SDR17 Fi*50mm szt 4

18. elektrozłącze przejściowe PE-HD PE100 SDR17 Fi *50/6/4" szt 4

19. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki mb 2 588,1

20. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 24,8

21. Kliniec 5-25˙mm t 0,495

22. Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi˙100˙mm szt 25

23. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,8

24. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 4,059

25. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,1

26. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20˙cm, szary m 81,6

27. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm do kan. sanit. szt 146

28. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm do kan. sanit. szt 28

29. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm szt 0,4

30. Kruszywo z żużla paleniskowego t 95,40216

31. łuk bosy PE100 SDR17, Fi *125˙mm do kanalizacji szt 82

32. Manszety uszczelniające Dn100/200- kpl (2szt) kpl 1,36364

33. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,40986

34. Monolityczna betonowa dennica studni Fi*1000mm do kan. sanit. szt 67
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35. Monolityczna betonowa dennica studni Fi*1200mm do kan. sanit. szt 7

36. montaż i demontaż  zabezpieczenia istniejacego gazociagu na skrzyżowaniu z proj. siecią m 31,2

37. Mufa przyłączeniowa do studni betonowej Fi *125 mm szt 1

38. Olej napędowy do silników luzem kg 63,09

39. Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku m3 5 193,6

40. Oświetlenie terenu przepompowni PP1 wraz z uzupełnieniem osprzetu elektrycznego kpl 1

41. Papa smołowa z powłoką mineralną 250, 315, 400 m2 521,18944

42. Piasek do betonów zwykłych m3 9,516

43. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 2 180,0419

44. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 3,69964

45. Piasek naturalny kopany m3 3 483,8709

46. Pierścienie dystansowe Dn 100, h=17 mm szt 6,81818

47. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1000 szt 81

48. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 szt 7

49. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000/600˙mm szt 67

50. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm szt 7

51. Pompownia ścieków z fekaliami  - Układ dwupompowy o wydajności Q=7,848 l/s w trybie pracy naprzemiennej, pompy z 
rozdrabniaczem Qp=8,0l/s Hp=21,3m, zbiornik betonowy lub polimerobetonowy średnicy DN1500mm, Hcałk=5,0m, z kpl 
wyposażeniem DN80/DN100, zasilaniem elektrycznym kablem ziemnym, rozdzielnią RZS -zespołem 
zabezpieczająco-sterującym i automatyką pracy przepompowni, monitoringiem pracy i zdalnym powiadamianiem, 
odpowietrzeniem i włazem zamykanym na klucz, wyciągiem linowym do pomp,  połączenie elastyczne studni, stopnie 
złazowe podwójne, przejścia szczelne przez ściany kpl 1

52. przejście pod mostem w rurze ochronnej stalowej  Fi*125mm PE 100RC SDR17 z izolacją cieplną gr.80mm, uchwyty 
mocujące do konstrukcji mostu -kpl m 49,164

53. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 263,67

54. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 485,43

55. Rura ciśnieniowa do kanalizacji PE-HD100RC SDR17, Fi˙125x7,4˙mm m 1 914,846

56. Rura ciśnieniowa do przesyłania kanalizacji  PE-HD PE100 SDR17 Fi*50x3.0mm, m 22,44

57. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym, uszczelką m 631,38

58. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym, uszczelką i wydłużonym kielichem m 1 420,35

59. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym, uszczelką m 89,658

60. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym, uszczelką i wydłużonym kielichem m 498,474

61. Rura ochronna (przewiertowa) Fi*200mm PE100 SDR17 m 12,24

62. Rura ochronna dwudzielna „AROT typ A-PS”, grubościenna Fi 110 mm m 29,12

63. Rura ochronna dwudzielna „AROT typ A-PS”, grubościenna Fi 160 mm m 12,48

64. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 6

65. Silikon kg 0,3

66. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,49786

67. Stopnie włazowe podwójne stalowe powlekane szt 384,6

68. Studnia betonowa (Skc12) Hc=1,85m z opomiarowaniem ścieków i armaturą odcinającą na kolektorze ciśnieniowym wraz z 
zasilaniem elektrycznym przepływomierza -kpl; właz żeliwny kl. D400, nadbudowa, żelbetowy pierścień odciążający, 
podpory betonowe pod wyposażenie, przejścia szczelne na rurę Fi*125PE,  połączenie elastyczne studni, stopnie złazowe 
podwójne szt 1

69. Śruby stalowe ocynkowane M16 z nakrętkami i podkładkami kg 53,5

70. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 10,8

71. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 2 525,2275

72. Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PEHD, Fi˙125˙mm/DN100 szt 25

73. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi˙125˙mm szt 0,8

74. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm szt 25

75. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm szt 44,253

76. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 250˙mm szt 12,6852

77. Uszczelka studni Fi˙1000 szt 213

78. Uszczelka studni Fi˙1200 szt 35

79. Właz kanałowy żeliwny ciężki Fi 600 mm, klasa D400 szt 74

80. Woda m3 434,657

81. Woda przemysłowa m3 15,872

82. Woda z rurociągów m3 0,5346

83. Wykonanie ogrodzenia przepompowni wys 1.7m, dł. 16mb z bramą wjazdową sz.3,0m systemu paneli ogrodzeniowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo-kpl. mb 1

84. Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej mb 1
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85. Wymiana wyłączników nadmiarowych i wyłączników ochronnych różnicowo-nadprądowych dostosowanych do zasilania 
przepompowni kpl 3

86. Zabezpieczenie ścian wykopów obudowmi z grodzi szczelnych o głębokości do 6m przy przepompowni wraz z 
odpompowaniem wód gruntowych -kpl kpl 3

87. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 3,56

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat prądotwórczy m-g 202,86

2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 24,339

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 42,761

4. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 61,01225

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 4,026

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 1 059,8486

7. Maszyna do wierceń poziomych m-g 76,34

8. Obudowa systemowa przesuwna m-g 1 561,9801

9. Piła do cięcia kostki m-g 0,495

10. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 175,79224

11. Prościarka do rur PE m-g 0,935

12. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 8,98

13. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 24,339

14. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 13,319

15. Samochód beczkowóz 4˙t (1) m-g 20,7576

16. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 10,71658

17. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 444,57216

18. Samochód samowyładowczy 15-20˙t (1) m-g 662,70336

19. Samochód samowyładowczy 25-30t m-g 11,4397

20. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 97,774

21. Samochód skrzyniowy (1) m-g 17,64648

22. Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t m-g 97,123

23. Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 196,73

24. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,3124

25. Skrapiarka do bitumu przewoźna 250-500˙dm3 m-g 42,761

26. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,66528

27. Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) m-g 154,76928

28. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 16,97806

29. Środek transportowy (1) m-g 26,42276

30. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 475,376

31. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 218,76769

32. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 28,22028

33. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 2,574

34. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18˙t (1) m-g 76,34

35. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 216,3

36. Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD m-g 1,92

37. Zrywarka przyczepna m-g 3,68536

38. Żuraw samochodowy (1) m-g 69,08464

39. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 85,966

40. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 151,2


